

Iktatószám:

Végső kedvezményezett neve: **Mátészalkai Szakképzési Centrum**

Projekt címe: **Mátészalkai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése**

Projekt azonosító száma: **RRF-2.2.2-23-2023-00003**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint támogató képviseletében eljáró **Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (telephely: 1139 Budapest, Váci út 81-83.), mint lebonyolító szerv, képviseli: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár (a továbbiakban: Lebonyolító Szerv) - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):

775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészt **Mátészalkai Szakképzési Centrum, mint végső kedvezményezett** (a továbbiakban: végső kedvezményezett, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: végső kedvezményezett),

Postacím: 4700 Mátészalka, Kölcsey Ferenc utca 12.

Székhely 4700 Mátészalka, Kölcsey Ferenc utca 12.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 832045

Adószám: 15832049-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10044001-00335285-06070018

Aláírásra jogosult képviselője: Rostás János Tibor

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Handwritten signature

A Projektet több végső kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a végső kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a végső kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró végső kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül RRF-2.2.2-23 „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett RRF-2.2.2-23-2023-00003 azonosító számon regisztrált, 2023.06.27. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023.09.20. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Mátészalkai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése című és RRF-2.2.2-23-2023-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszín(ke)n megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023.07.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.02.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026.03.01.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ)

elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 7 560 486 143 Ft, azaz hétmilliárd-ötszázhatvanmillió-négyszáznyolcvanhatezer-száznegyvenhárom forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 7 560 486 143 Ft, azaz hétmilliárd-ötszázhatvanmillió-négyszáznyolcvanhatezer-száznegyvenhárom forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a végső kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 7 560 486 143 Ft, azaz hétmilliárd-ötszázhatvanmillió-négyszáznyolcvanhatezer-száznegyvenhárom forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze** 5 980 562 732 Ft, azaz ötmilliárd-kilencszáznyolcvanmillió-ötszázhatvankétezer-hétszázharminckettő forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész** 1 579 923 411 Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvenkilencmillió-kilencszázhuszonháromezer-négyszázötvenegyetven forint.

Handwritten signature or initials.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege
- b) raktározási költség
- c)-szállítási költség
- d) tárolási költség
- e) dokumentációs, irattározási és archiválási költség
- f) projektmenedzsment és szakmai megvalósítók feladat ellátásához indokolt mértékű személygépjármű bérlet

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projektthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő, 100%-os támogatási intenzitás mellett bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 560 486 143 Ft, azaz hétmilliárd-öttszázhatvanmillió-négyyszáznyolcvanhatezer-száznegyvenhárom forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályok alapján.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettől a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A





végző kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végző kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végző kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végző kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés 9 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Végző kedvezményezett P.H. Kelt <u>Köleszalka</u> 202<u>3</u> év <u>11</u> hónap <u>29</u> napján.</p> 	<p> Támogató képviselőjében eljáró Kelt 202... év hónap ... napján.</p> <p>P 2023 DEC. 08</p> <p>Kovács Örs főosztályvezető</p> 
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Közbeszerzési terv

7. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
8. melléklet – Konzorciumi megállapodás
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
11. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00003

Kedvezményezett: MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Összegezési kategória	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
Kormányzati Fejlesztés nemzeti szintű támogatás Körlátozott összegezési kategória	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	468 000	0	468 000	0	468 000
MÁTÉSZALKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Épületenergetikai tanúsítvány	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	500 000	135 000	500 000	135 000	635 000
MÁTÉSZALKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Épületenergetikai tanúsítvány	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	500 000	135 000	500 000	135 000	635 000

ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Megvalósíthat ósági tanulmány	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 000 000	3 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	42 968 504	11 601 496	42 968 504	11 601 496	54 570 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	65 000 000	17 550 000	65 000 000	17 550 000	82 550 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentum ok költségei	Felmérés, kimentatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 400 000	648 000	2 400 000	648 000	3 048 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 674 932 235	992 231 704	3 674 932 235	992 231 704	4 667 163 939

ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó és Eszközbeszerz és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 315 760 116	355 255 231	1 315 760 116	355 255 231	1 671 015 347
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszerz és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	284 309 406	76 763 540	284 309 406	76 763 540	361 072 946
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszerz és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	393 655 805	106 287 067	393 655 805	106 287 067	499 942 872
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 125 984	574 016	2 125 984	574 016	2 700 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 297 775	620 399	2 297 775	620 399	2 918 174
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Felölös akkredítált közbeszerzési szaktanácsadó díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 500 000	3 915 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Felölös akkredítált közbeszerzési szaktanácsadó díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	14 500 000	3 915 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000

ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 000 013	0	1 000 013	0	1 000 013	0	1 000 013
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Gépjármű bérlete	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 127 526	1 384 432	0	6 511 958	0	6 511 958	6 511 958
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	80 700 000	0	80 700 000	0	80 700 000	0	80 700 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 491 000	0	10 491 000	0	10 491 000	0	10 491 000
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	41 314 950	0	41 314 950	0	41 314 950	0	41 314 950
ÁTÉSZÁLKAI ÉPÍTÉSI CENTRUM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 370 944	0	5 370 944	0	5 370 944	0	5 370 944

T SZAKKÉPZÉSI ÉS TKÉPZÉSI HIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
T SZAKKÉPZÉSI ÉS TKÉPZÉSI HIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	468 000	0	468 000	0	468 000

A PROJEKT FORRÁSAITámogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00003**Kedvezményezett: **MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	5 980 562 732	100,00%
Projekt elszámolható költsége	5 980 562 732	100,00%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	1 579 923 411	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	1 573 411 453	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	6 511 958	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	7 560 486 143	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00003

Kedvezményezett: MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	2023.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> - Előzetes tanulmányok, előzetes műszaki felmérések - megvalósult - Engedélyezési tervdokumentációk elkészítése -- megvalósult - A végső Kedvezményezett benyújtja a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolóját és a releváns dokumentumokat a Nemzeti Hatóság számára – 2023. december 	168 215 640
2.	Jogerős építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése,	2024.06.30.	<ul style="list-style-type: none"> - Engedélyeztetési eljárás lefolytatása -- megvalósult (Gépészeti bővítés jogerős építési engedély 2022. 01. 07; Budai N.A. kollégium építés jogerős építési engedély 2022.03.01.) - Egyéb projekt előkészítési tevékenységek, MT készítése – megvalósult 	1 544 670 485

	kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása		<ul style="list-style-type: none"> - Kiviteli tervdokumentáció elkészítése – megvalósult - Közbeszerzési eljárás lefolytatása kivitelezésre – 2024. január - Kivitelezési munkák megkezdése mindkét beruházási helyszínen (alapozás, szerkezetépítés) - IKT eszközök közbeszerzési eljárás meghirdetése – 2024. január - Bútorzat/mobilfák közbeszerzési eljárás meghirdetése – 2024. január - A végső Kedvezményezett benyújtja a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolóját és a releváns dokumentumokat a Nemzeti Hatóság számára – 2024. június 	
3.	Valamennyi közbeszerzési eljárás lezárása, 50 %-os a kivitelezés készültégi foka.	2024.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> - A projektben tervezett valamennyi szakmaspecifikus IKT eszköz és egyéb eszközbeszerzések eljárásának lezárása, szerződés kötés – 2024. december - Az építési beruházás készültégi foka eléri legalább az 50%-ot – 2024. december - A végső Kedvezményezett benyújtja a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolóját és a releváns dokumentumokat a Nemzeti Hatóság számára – 2024. december 	1 626 096 522
4.	Kivitelezési tevékenység befejezése, műszaki átadás-átvétel.	2025.06.30.	<ul style="list-style-type: none"> - Nagykállói Budai Nagy Antal Szakgimnázium bővítése 4 szaktanteremmel, közösségi tér kialakítása - kivitelezési tevékenység tervezett befejezése 2025. június - Gépészeti Technikum és kollégium, műhelyszárny bővítése - kivitelezési tevékenység tervezett befejezése 2025. június 	2 317 734 509
5.	Használatbavételi eljárás lefolytatása, 100%-os	2025.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> - Nagykállói Budai Nagy Antal Szakgimnázium bővítése 4 szaktanteremmel, közösségi tér kialakítása - IKT eszköz leszállítása, üzembehelyezése – 2025. július (MSZC tárolja a végső elhelyezésig az eszközöket) 	323 845 576

Ny

	<p>műszaki és szakmai megvalósítás.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nagykállói Budaj Nagy Antal Szakgimnázium bővítése 4 szaktanteremmel, közösségi tér kialakítása - Bútorzat/mobilfiák leszállítása, üzembehelyezése – végső teljesítés 2025. augusztus - Gépészeti Technikum és kollégium, műhelyszárm bővítése -IKT eszközök leszállítása, üzembe helyezése -- 2025. július (MSZC tárolja a végső elhelyezésig az eszközöket) - Gépészeti Technikum és kollégium, műhelyszárm bővítése - Bútorzat/mobilfiák leszállítása, üzembehelyezése- végső teljesítés 2025. augusztus - Informatikai minőségbiztosítás - Műszaki ellenőri szolgáltatás - Beruházás lebonyolító tevékenység - Projektmenedzsment - Szakmai megvalósítók által végzett tevékenységek - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - Használatba vételi eljárás lefolytatása (2025. augusztus végéig)
--	---	---

[Handwritten signature]

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00003

Kedvezményezett: MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Éves primerenergia-fogyasztási megtakarítás	<p>A támogatott szervezetek teljes éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése az eszköz intézkedéseiből származó támogatásnak köszönhetően. A kiinduló érték a beavatkozás előtti éves primerenergia-fogyasztás, a megvalósított érték a beavatkozást követő év éves primerenergia-fogyasztása. Az épületek esetében a beavatkozásokat megfelelően dokumentálni kell ezen értékek kiszámításához, például energetikai tanúsítványok vagy az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (6) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelő egyéb nyomonkövetési rendszerek használatával. A vállalkozások folyamatait esetében az éves primerenergia-fogyasztást az energiahatékonysági 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkével vagy más vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő energetikai auditok alapján kell dokumentálni.</p> <p>„Középület”: a közigazgatási szervek tulajdonában lévő épületek és az oktatással, egészségügygel, környezetvédelemmel vagy közlekedéssel összefüggő általános érdeklődésű célokot követő nonprofit szervezetek tulajdonában lévő épületek. Ilyenek például a közigazgatási épületek, az iskolák, a kórházak stb.</p>	kWh/év

Az új vagy korszerűsített gyermek-
gondozási és oktatási létesítmények
tantermi kapacitása

Az új vagy korszerűsített koragyermekkori nevelési és gondozási és oktatási létesítmények (ISCED 0–6) tantermi kapacitása (a férő-helyek maximális száma) az eszköz-
készleteiből származó támogatásnak köszönhetően. A tantermi kapacitást a nemzeti
jogszabályoknak megfelelően kell kiszámítani, de nem veheti figyelembe a tanárokat,
a szülőket, a kisegítő személyzetet vagy a létesítmény használatára szintén jogosult bár-
mely más személyeket. „Koragyermekkori nevelési és gondozási létesítmények”: a
gyermekeket a születéstől az alapfokú ok-tatás kezdetéig kiszolgáló létesítmények (pél-
dál bölcsődék és óvodák) (ISCED 0). „Oktatási létesítmények”: iskolák (ISCED 1–3,
ISCED 4) és felsőoktatási intézmények (ISCED 5–6). A mutatóban az újonnan épített
vagy (például a higiéniai és biztonsági elő-írások javítása céljából) korszerűsített gyer-
mekgondozási vagy oktatási létesítményeket kell figyelembe venni; energetikai felújítá-
s, továbbá karbantartás és javítás nem vehető figyelembe korszerűsítésként.

fő

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00003**

Kedvezményezett: **MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény szám- szerűsíthető célér- téke	Eredmény számszerű- síthető célértékének mértékegysége
<p>szerezett eszközök fizikai átvé- a szakképző intézményekben mentált elhelyezése. Záró ener- ai tanúsítványok, használatba- i engedélyek.</p>	<p>A projektben tervezett valamennyi IKT-eszköz, bútorzat, mobília, valamint oktatási esz- köz esetében a szükséges garancialevelek, jótállások, beüzemelési-, oktatási-, és átadás- átvételi jegyzőkönyvek elkészülnek.</p> <p>A Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium tervezés során olyan komplex terve- zői szemlélettel kívántuk kialakítani a tervezett épületet, hogy annak hőveszteségét mi- mimalizáljuk, az épület hőnyereségét maximalizáljuk. Törekedtünk arra, hogy egy adott épületterfogaathoz minél kisebb lehül felület társuljon. Az új épület elsődleges energia- igénye (PED) megfelelt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. mellékletében foglaltaknak (közel nulla energiaigényű épület kerül kialakításra). A Gépészeti Technikum és Kollégium beruházás esetében szin- tén a közel nulla energetikai követelményszint lesz teljesítve. Az energetikai követelmények hőszigetelt épületszerkezetek, illetve energiatakarékos hőtermelők beépítésével lesznek biztosítva. A projekt zárásakor záró energetikai tanúsítvány kerül kiállításra.</p> <p>A fejlesztés a támogatást igénylő Mátészalkai Szakképző Centrum nagykálói telephe- lyén (4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27., hrsz.: 2594/3) és egy mátészalkai telep- helyén (4700 Mátészalka, Kölcsey Ferenc utca 12., hrsz.: 2488/5) tervezünk megvalósí- tani. Mindkét beruházás vonatkozásában tervezünk 2025. augusztusig a használatbavé- teli engedélyt.</p>	8	db

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00003

Kedvezményezett: MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

átást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződés-kötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
ZALKAI ÉPZÉSI UM	Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium - IKT eszközök beszerzése	Árubeszerzés	55 903 698	677 965 211	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2024.02.15.	2024.07.31.	Nem
ZALKAI ÉPZÉSI JM	Gépészeti Technikum és Kollégium - IKT eszközök beszerzése	Árubeszerzés	88 339 327	677 965 211	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2024.02.15.	2024.07.31.	Nem

ZALKAI ÉPZÉSI UM	Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium bútorzat és mobilíák beszerzése	Árubeszerzés	100 058 655	677 965 211	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.03.22.	2024.11.29.	Nem
ZALKAI ÉPZÉSI UM	Gépészeti Technikum és Kollégium bútorzat és mobilíák beszerzése	Árubeszerzés	46 777 825	677 965 211	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.03.22.	2024.11.29.	Nem
ZALKAI ÉPZÉSI UM	Gépészeti Technikum és Kollégium egyéb eszközök, tanműhely eszközök beszerzése	Árubeszerzés	258 538 653	677 965 211	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.03.22.	2024.11.29.	Nem
ZALKAI ÉPZÉSI UM	Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium egyéb eszközök beszerzése	Árubeszerzés	128 347 053	677 965 211	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.03.22.	2024.11.29.	Nem
ZALKAI ÉPZÉSI UM	Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium építési beruházás	Építés	3 674 932 235	4 990 692 351	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.11.22.	2024.04.30.	Nem
ZALKAI ÉPZÉSI UM	Gépészeti Technikum és Kollégium építési beruházás	Építés	1 315 760 116	4 990 692 351	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2023.12.22.	2024.05.31.	Nem

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00003

Kedvezményezett: MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fő helyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	4320	Nagykálló	Korányi Frigyes út 27.
Nem	4700	Mátészalka	Kölcsey Ferenc utca 12.
Nem	1089	Budapest	Kálvária tér 7.
Nem	1138	Budapest	Esztergomi út 31-39. HUB 3. épület
Nem	1089	Budapest	Baross utca 133.

LZ 09.